Stavebni Gpravy socidlnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

Smlouva o dilo

na zhotoveni dila

"Stavebni upravy socialnich zarizeni
v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto"

Smluvni strany

Objednatel: Vyssi odborna skola stavebni a Stredni Skola stavebni Vysoké Myto
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Zhotovitel: Prvni Vysokomytska stavebni spole¢nost s.r.o.
Sidlo - adresa: Hradecka 364, #ihgli Vysoké Myto

Zastoupen: Ing. Milanem Urbankem, jednatelem spoleénosti

Osoby opravnéné Jednat ve vecech technlckych
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Spisova znacka rejstfikového soudu: C 844

Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky ,,Stavebni upravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a
SSS Vysoké Myto“ a zhotovitel jako vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen
~Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na svuj naklad a nebezpecéi, provést pro
objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a objednatel se zavazuje za podminek této
smlouvy dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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Stavebni tpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto
Clanek I.

Predmét dila

Predmétem je zhotoveni dila: Stavebni Gpravy sociélnich zafizeni v objektu VOSS a SSS
Vysoké Myto, které spociva v rekonstrukci sedmi socialnich zafizeni v€éetné dvou Saten,
kde budou provadény drobné dispozi¢ni Upravy s Upravou povrchd, vyménou rozvodu
TZB a osazeni novych zafizovacich pfedmétd. ReSen bude také dosud nevyhovuijici
odvod splaskovych vod v suterénu budovy Skoly na ulici Komenského 1, Vysoké Myto
(dale jen dilo) v rozsahu specifikovaném rozpoctem zhotovitele, ktery tvofi pfilohu &. 03
této smlouvy.

Stavba bude provedena v rozsahu provadéci dokumentace (pfiloha &. 02) a polozkového
rozpoctu (pfiloha &. 03) podle asového harmonogramu (pfiloha &. 04).

Provedeni dila zahrnuje zejména tyto €innosti:

- fizeni stavebnich a technologickych praci,

- obstarani a pfepravu dodavek a montazniho zafizeni,

- vedeni stavebniho deniku,

- stavebni prace,

- montazni prace,

- provadéni pribéznych testd a komplexnich zkousSek dle planu fizeni a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

- ziskani potfebnych protokoll, potvrzeni, schvaleni a podobné,

- odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé,

- zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Rozsah dila je tedy dan provadéci dokumentaci a rovnéz Polozkovym rozpoctem.

Cas plnéni:
e Termin zahajeni praci na dile: 6. 3. 2023
e Termin ukon€eni praci na dile a jeho pfedani: 23. 08. 2023

Clanek II.
Cena dila

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo, &ini dle
dohody smluvnich stran, na zakladé rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢€.03)

2.916 626,61 K& bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH pfi sazbé 21 % ¢&ini 612 491,59 K¢.

Cena véetné DPH ¢ini 3.529 118,20 K¢&.

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe prfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila. DPH bude fakturovana podle
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a u€inného ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se cena dila v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
zhotovitelem uplatnénych dil€ich darnovych dokladi/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezZitosti podle této smlouvy a podle
Obchodnich podminek.
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Stavebni tpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

Lhuata splatnosti dariovych dokladid/faktur bude 30 kalendafnich dnd ode dne
prokazatelného doruc€eni dafiového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami
objednateli.

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zpusobem umoznujicim dalkovy
pristup dle §109 odst. 2 pism. ¢) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny ucCet zhotovitele nez takto zvefejnény, bere zhotovitel na védomi, ze
objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny ucet pouze fakturovanou ¢astku
bez DPH; objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodateéné pisemné informuje zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umozriujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodate€né pisemné informuje zhotovitele.

Clanek lII.

Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano zhotoviteli nejpozdéji 6. 3. 2023.

Stavebni prace budou zahajeny (tj. prvni prace smeéfujici k provedeni stavby podle
projektové dokumentace budou zapocaty) do tfi kalendafnich dnd od pfedani a prevzeti
stavenisté.

Bouraci prace a daldi prace potencialné narusujici vyuku je zakdzano provadét v ¢ase
prezencni vyuky. Nacasovani téchto praci je tfeba pfedem konzultovat s osobou
povéfenou dozorem stavby nebo vedenim Skoly v navaznosti na harmonogram realizace
— priloha ¢&. 04.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci stavby bude co nejvice Setfit prava objednatele.
Kazdy jednotlivy vstup do arealu a budovy Skoly mimo obdobi jarnich a letnich prazdnin
(od6.3.do 12. 3. aod 1. 7. do 31. 8. 2023) je tieba s ohledem na prlpadnou problhaJ|C|
vyuku dohodnout s kontaktnimi osobami objednatele e A TR T A
tel. FEEE T e-mail: | :,,i_;_';ﬂi?” i *ff'sl i \.,a,. %, a dat na védomi osobé& povéfené
dozorem stavby panu gt “:.L SRR N tel, Q‘*‘ Fhats e-mail: ARG RN
Vlastni realizace stavby, harmonogram provadenych praC| a vstupy do arealu a budovy
Skoly mimo obdobi jarnich a letnich prazdnin (od 6. 3. do 12. 3. a od 1.7. do 31. 8. 2023)
budou dopfedu projednany a odsouhlaseny zhotovitelem, feditelem Skoly a osobou
povéfenou dozorem stavby. Stavba se nesmi vyrazné dotknout, omezit a ani jinak ohrozit
pfipadnou vyuku zaku Skoly. Pro realizaci stavby preferuje objednatel vyuziti jarnich a
letnich prazdnin. Stavebni prace se zakazuje provadét v terminech:

maturitnich didaktickych testd 2. 5. a 3. 5. 2023,
maturitnich praktickych zkousek 11. 5. a 12. 5. 2023,
maturitnich Ustnich zkouSek 22. 5. az 26. 5. 2023,
zavérecnych pisemnych zkousek 5. 6. 2023,
zaveérecnych ustnich zkousek 14. 6., 15. 6. a 20. 6. 2023,

©coo oo

pokud nebude s feditelem Skoly domluveno jinak. Objednatel preferuje rozdélit realizaci
stavby s ohledem na probihajici vyuku na 2 etapy:

e |. etapa — rekonstrukce WC a sprch studentd v 1.NP u télocviény v terminu od 6. 3.
do 23. 8. 2023
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Stavebni tpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

e |l. etapa — rekonstrukce zbyvajicich prostor (WC v 1.NP u u€ebny VT4, WC ucitell
ve 2.NP u sekretariatu, WC studentt ve 3.NP u ucebny B4 a lezaté potrubi v 1.PP
pod stropem) v terminu od 30. 6. do 23. 8. 2023.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat pfedmét dila dle ¢l. I.
smlouvy objednateli nejpozdéji do 23. 08. 2023.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou Kk udéleni souhlasu
s pred€asnym plnénim je osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni jsou prostory rekonstruované dle projektové dokumentace v hlavni budové
na ul. Komenskeého 1, #%:L5% Vysoké Myto.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace dila (tedy do pFevzeti fadné
dokoné&eného dila objednatelem) bude mit uzavienou platnou a u€innou pojistnou smlouvu
zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam s pojistnym
plnénim ve vysi nejméné 3,5 milion KE. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
predlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy; dale pak v prabéhu realizace dila vzdy
na zadost objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnu od pozadani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 % ze smluvni ceny
dila za pfipad poruseni smluvni povinnosti a mit po celou dobu realizace pfedmétu dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou tfetim osobam a dale rovnéz v pfipadé nesplnéni povinnosti predlozit
objednateli platnou a U¢innou pojistnou smlouvu do 3 dnd od pozadani dle pfedchoziho
bodu. Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v
pfipadé, Ze zhotovitel neprokaze objednateli, Ze ma po celou dobu realizace dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

Clanek IV.

Financ¢ni zajisténi zavazku zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni nasledujicich

zajistovacich institutd:

a) zaruky zajistujici naroky objednatele na fadnou realizaci dila podle podminek
stanovenych touto smlouvou (dale téz jen ,zaruka na realizaci),

b) zaruky zajistujici naroky objednatele plynouci z této smlouvy v zaru€ni dobé, zejména
ze zhotovitelem poskytnuté zaruky na dilo (dale téz jen ,zaruka v zaru¢ni dobg&®),
a to za podminek a v minimalnim standardu specifikovaném nize.

Objednatel pfijme tyto zaruky formou bankovni zaruky nebo pojidténi zaruky (dale téz
spole¢né jako .finan¢ni zaruka“). Neni-li v konkrétnim pfipadé vyslovné uvedeno jinak,
rozumi se finan¢ni zarukou jak zaruka podle bodu 1. pism. a), tak i zaruka podle bodu 1.
pism. b).

Financni zaruku objednatel vyzaduje za ucelem zajisténi svych pfipadnych pohledavek za
zhotovitelem. Opravnéni Cerpat bankovni zaruku vznika objednateli zejména, ma-li za
zhotovitelem pohledavky z titulu

splatné smluvni pokuty,

nakladl nezbytnych k odstranéni vad dila, neodstranil-li je zhotovitel v€as vlastnim
nakladem,

naklad nahradniho zhotovitele,
Skod zpusobenych plnénim zhotovitele v rozporu se smlouvou,
jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele vic&i objednateli, nebo
nahrady vadného plnéni zhotovitele dle vy€isleni objednatele,

a to vzdy do pIné vyse takové pohledavky.
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10.

Stavebni tpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

Objednatel pfijme pouze takovou finanéni zaruku, ktera bude zhotoviteli vystavena

a) spolecnosti licencovanou ve smyslu ¢asti druhé zakona €. 21/1992 Sb., o bankach,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,banka“) v pfipadé bankovni zaruky; nebo

b) provozovatelem pojistovaci innosti s pfisluSnym opravnénim ve smyslu ¢asti druhé
zakona €. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni pozdeéjsich predpisu (dale téz jen
.pojistovna“) v pfipadé pojisténi zaruky.

Vystaveni finanéni zaruky dolozi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené

bankou nebo pojistovnou ve prospéch objednatele jako opravnéného, a to

a) v pfipadé zaruky na realizaci pfed uzavienim této smlouvy (viz zadavaci podminky
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena);

b) v pfipadé zaruky v zaru¢ni dobé nejpozdéji ke dni zacatku béhu zarucni doby (. dni
podpisu protokolu o konec¢ném prevzeti dila bez vad a nedodélku).

Objednatel akceptuje zaruéni listiny v listinné i elektronické podobé.

Financni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
zejména bez moznosti banky nebo pojistovny uplatnit jakékoliv namitky a bez nutnosti
vyzvy véfitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni jeho povinnosti v pfipadé
nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, pfiéemz banka
nebo pojidtovna je povinna plnit bez namitek a na prvni vyzvu objednatele jako
opravnéneho.

Finan¢ni zaruky musi byt vystaveny nejméné v téchto parametrech:

a) zaruka na realizaci musi byt vystavena v ¢astce nejméné 10 % smluvni ceny dila
uvedené v Cl. Il této smlouvy a jeji platnost (mozZnost uplatnéni objednatelem) nesmi
skoncit dfive nez 30 dnl po terminu dokonceni dila vyplyvajicim z této smlouvy;

b) zaruka v zaru€ni dobé& musi byt vystavena v ¢astce nejméné 5 % smluvni ceny dila
uvedené v Cl. Il této smlouvy a jeji platnost (mozZnost uplatnéni objednatelem) nesmi
skondit dfive nez 15 dnu po vyprseni zaruéni doby dila. To neplati v pfipadé, Ze banka
nebo pojistovna zhotovitele nevystavuje finan¢ni zaruky v trvani delSim nez 5 let.
Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén predlozit finanéni zaruku s platnosti 5 let
spolecné se svym Cestnym prohlasenim, ze zaruku podle véty prvni tohoto ustanoveni
neni mozné u vystavujici banky nebo pojistovny obstarat, a tuto zaruku je povinen
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozdéji do 2 mésicu od jejiho pfedani objednateli tak,
aby vyhovéla podminkam véty prvni.

V pfipadé zmén parametrd smlouvy rozhodnych pro podminky zaruky (napf. navyseni
smluvni ceny, prodlouZeni terminu realizace, prodlouzeni zaru¢ni doby) je zhotovitel
povinen zajistit upraveni finanéni zaruky tak, aby i po téchto zménach byla v souladu
s vySe stanovenymi minimalnimi pozadavky. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli
doklad o pfislusné upravé financni zaruky (napf. novou zaruku, dodate¢nou zaruku nebo
dodatek stavajici zaruky) nejpozdéji do 15 dnd ode dne Ucinnosti zmény smlouvy, jez tuto
potfebu vyvolala, vzdy v8ak nejpozdéji do uplynuti doby platnosti stavajici zaruky.
Povinnost upraveni zaruky vSak nevznika v pfipadé, jsou-li zmény rozhodnych parametru
marginalni; za takové se povazuji zejména celkové navySeni smluvni ceny o méné nez
3 % nebo prodlouzeni rozhodného terminu 0 méné nez 10 dnd.

NepfedloZeni vyhovuijici finan€ni zaruky v terminu stanovaném touto smlouvou, jakoz i
prodleni se zajisténim Upravy zaruky se povazuje za podstatné poruseni smlouvy
zhotovitelem. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén stavajici finanéni zaruku Cerpat
az do jeji plné vySe a takto ziskané prostfedky pouzit jako zadrzné k uc¢elim uvedenym
v bodé 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 % hodnoty
pfislusné zaruky stanovené podle bodu 7. za kazdy den prodleni s pfedloZzenim vyhovuijici
finan¢ni zaruky.

Uplatni-li objednatel pravo na plnéni z finan&ni zaruky, oznami tuto skute¢nost (v€etné
vy8e Cerpaného plnéni) bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli. V pfipadég, Ze se
Cerpanim zaruky zajisténa &astka snizuje, je zhotovitel povinen provést Upravu zaruky do
minimalni poZzadované urovné stanovené v bodu 7. Ustanoveni bodu 8. se (s vyjimkou
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12.

Stavebni tpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

posledni véty) v tomto pfipadé uzije obdobné; Ihtta pro doruéeni upravené zaruky zacina
bézZet od doru€eni oznameni o jejim Cerpani.

Objednatel vrati zhotoviteli original zaruky v listinné podobé, a to bud osobnim pfedanim
zastupci zhotovitele, nebo odeslanim na korespondenéni adresu po splnéni podminek
uvedenych nize. Vraceni zaruky v elektronické podobé (zahrnujici napf. prohlasSeni o
zaniku nebo neexistenci naroku zajisténych zarukou) ucini objednatel pouze k pisemné
zadosti zhotovitele po splnéni podminek uvedenych nize.

a) Zaruku za realizaci vrati objednatel zhotoviteli do 30 dnu od té z nasledujicich
skutec€nosti, ktera nastane nejpozd8ji:

- dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby bez vad a nedodélkd, pfip. dne
podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélku, kterym se konci realizace dila;

- dne, kdy byly veskeré naroky objednatele zajisténé bankovni zarukou na realizaci
uspokojeny; nebo
- dne pfedani vyhovuijici zaruky v zaruéni dobé.
b) Zaruku v zaruéni dobé vrati objednatel zhotoviteli do 30 dnl od té z nasledujicich
skuteénosti, ktera nastane pozdéji:

- uplynuti zaru¢ni doby, nebyly-li v této dobé objednatelem uplatnény naroky z vad
pInéni, pfip. tyto naroky byly pfed uplynutim zaruéni doby pIné uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstranéni vad po uplynuti zaruéni doby v pfipadé
takovych vad, K jejichZz odstranéni byl zhotovitel objednatelem v zaruéni dobé
vyzvan a které odstranil po uplynuti zaru¢ni doby.

Po spInéni podminek pro vraceni zaruky vyplati objednatel zhotoviteli bez zbyteCného
odkladu pfipadné zbylé zadrzné, doslo-li k jeho uziti, na ucet zhotovitele uvedeny
v hlaviéce smlouvy. Smluvni strany ujednavaiji, ze pfipadné Uroky ze zadrzného jsou
pfijmem objednatele.

Ve vyjime¢nych pfipadech mize objednatel na odivodnénou zadost zhotovitele pfipustit
nahrazeni finan¢ni zaruky alternativnimi instituty, napf. slozenim jistoty na svij ucet;
podminky nahrazeni finan¢ni zaruky budou v takovém pfipadé upraveny samostatnou
dohodou smluvnich stran. Pro vylou€eni pochybnosti ujednavaji smluvni strany, Ze toto
ustanoveni nezaklada narok zhotovitele na uzavieni takové dohody.

Clanek V.

Soucdasti smlouvy

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

PfFiloha €. 01 - Obchodni podminky stavebnich praci
Pfiloha €. 02 - Provadéci dokumentace

v

Pfiloha €. 03 - Polozkovy rozpocet stavby
Pfiloha €. 04 - Harmonogram realizace

Clanek VI.

Zavéreéna ustanoveni

Dokumentace nezbytna k provadéni dila bude mezi stranami pfedana v terminu
dojednaném po podpisu smlouvy smluvnimi stranami na udrovni osob jednajicich ve
vécech technickych.

Jakékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné Cislovanych
dodatku, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema vliv
na platnost, u€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni strany
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Stavebni Gpravy socidlnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text smlouvy.

4. Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi nebo utvrzeni zavazku (zejména ujednani o
bankovni zaruce) ztéto smlouvy nezanika odstoupenim od smlouvy kteroukoli ze
smluvnich stran.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

7. S ohledem na povinnosti plynouci ze zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednavaji
smluvni strany nasleduijici:

a) Objednatel odesle tuto smlouvu ke zvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostfedné po jejim uzavieni

b) Smluvni strany prohla$uji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
ve smyslu ust. § 504 ob&anského zakoniku

c) Zhotovitel prohlasSuje, ze jim ve smlouvé uvedené udaje, na které se mohou vztahovat
pfedpisy o ochrané osobnich udajd, jsou bud udaji vefejné dostupnymi, nebo s jejich
zpracovanim objednatelem po dobu neurCitou za uéelem zvefejnéni smlouvy v registru
smluv souhlasi.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni jedno.

9. Smluvni strany stvrzuji, ze si smlouvu precetly, jeji obsah a obsah pfiloh podrobné znaiji
a souhlasi s ni. Smluvni strany prohlasuji, Ze se smlouvou citi byt vazany, Ze ustanoveni
smlouvy jim jsou jasna a ze tato byla uzaviena urcité, vazné a srozumitelné, na zakladé
jejich pravé a svobodné vile, nikoli za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni, na
dikaz ¢ehoz pfipojuji nize své podpisy.

Ve Vysokém Myté dne: 14. 12. 2022

Objednatel: Zhotovitel:

e ] q,“-._l_.:f"-'"'-i-,"-:%-:; |.-.": s e 'H-\..-u-ﬁ-\. \ “.."i-'%_f\, Lﬁ{-:
: ? & - hﬁ;_: ;F' .." ,-ﬁ_"'i 'i;t_%q!‘j_. :'%-1-

Ing. Jifi Skalicky Ing. Milan Urbanek
feditel Skoly jednatel spoleénosti
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Stavebni Gpravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

Priloha ¢. 01

ke Smlouvé o dilo na zhotoveni dila
"Stavebni upravy socialnich zafizeni v objektu VOSS a SSS Vysoké Myto

Obchodni podminky pro stavebni prace

Preambule

Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo a blize konkretizuji,
dopliuji a vyjashuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila.

Ustanoveni l.

Platebni a fakturacni podminky

Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, véetné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila ob&éma smluvnimi stranami, a to nejvySe jedenkrat za mésic. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil¢iho danového dokladu/faktury.
VySe dil¢iho darnového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souétu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil¢ich danovych dokladu/faktur nepfesahne
90 % ceny dila v€. DPH. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
koneéného darfiového dokladu/faktury, ke kterému bude pfiloZzen jak soupis provedenych
a zaroven fakturovanych praci, tak i rozpis skutec¢né dosavadni fakturace po jednotlivych
uCebnach.

Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami, a to bez vad a
nedodélkd, anebo po podpisu protokolu o odstranéni vSech vytknutych vad pfi pfejimce
dila.

Soucet plateb za pfedmét dila nesmi po celou dobu platnosti smlouvy piekrodit smluvni
cenu dila.

Danové doklady/faktury budou adresovany: Vys8i odborna Skola stavebni a Stfedni
Skola stavebni Vysoké Myto, Komenského 1, &3&##3% Vysoké Myto.

STt

Dariové doklady/faktury budou splfiovat naleZitosti dafiového dokladu/faktury v souladu
s pravnimi pfedpisy a zvyklostmi. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli bez zaplaceni
danovy doklad/fakturu, ktery nema pozadované nalezitosti nebo vykazuje jiné vady.
Soucasné s vracenim danového dokladu/faktury sdéli objednatel zhotoviteli davody
vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen danovy doklad/fakturu v€éetné
jeho pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim dafového
dokladu/faktury prestava bézet pavodni lhita splatnosti danového dokladu/faktury. Nova
IhGta splatnosti zacina bézet ode dne doruceni objednateli opraveného nebo nové
vyhotoveného darového dokladu/faktury s pfislusnymi nalezitostmi, splfujici podminky
smlouvy.

Uhradou se rozumi odepsani fakturované &astky z bankovniho Gétu objednatele.

Splatnost darfiového dokladu/faktury bude 30 dni od prokazatelného doruceni dariového
dokladu/faktury objednateli.
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Ustanoveni ll.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim rizeni kvalifikaci

Pokud ma zhotovitel v umyslu provést zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je povinen tento umysl bez zbyteéného
odkladu oznamit objednateli a zaroven je povinen predlozit objednateli doklady
prokazujici splnéni kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazovana prostfednictvim poddodavatele vramci zadavaciho fizeni, a smlouvu
uzavrfenou s poddodavatelem dle§ 83 zakona o zadavani verejnych zakazek.

Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném
souhlasu objednatele.

Ustanoveni lll.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci,
postup pri kontrole konstrukci, které budou dalS§im postupem zakryty a
stanoveni organizace kontrolnich dnt

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem
objednatele a autorskym dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen povéfenym
osobam nebo jejich zastupcdm umoznit v pribéhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkousSeni dila a jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek, praci, sluzeb, vykresu a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. Pfi pfedani pfedmétu dila objednateli pfeda
zhotovitel mimo jiné i vyplnény plan fizeni a kontroly jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivych zkousSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s harmonogramem
realizace dila a minimalni Ihty pro informovani objednatele pfed provedenim kontroly
nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé toho tfeba v navrhu
planu Fizeni a kontroly jakosti FeSit i otazku vzorkd podléhajicich zkouskam nebo
kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole zakryvanych Cci
znepristupnovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné popsan postup
jejich kontrol v€etné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.
Takova zkouSka probéhne na naklady objednatele. Zhotovitel je povinen poZzadovanou
zkousku strpét.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji vSak
7 pracovnich dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji objednatel
mohl zucastnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informacni povinnost vi&i objednateli a
kontrola/zkouska probé&hne bez UCasti zastupcl objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastni naklady provést tuto kontrolu/zkouSku za uc€asti zastupcl objednatele,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
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10.

11.

12.

objednateli doruc¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ihuté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpristupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi Fadném provadéni dila nebo &asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena &ast dila véetné praci, sluzeb a dodavek
nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou &ast dila, praci,
sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné plnéni
nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav. Zhotovitel v tomto
pfipadé ponese i veskeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto €lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemlze ménit termin dokonéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihuté 7 kalendarnich
dnd, pfislusna osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech
provedenych zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, v€etné nakladi na opakovani kontrol
nebo zkousek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladd vyvolanych nahradou &asti zniCenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v zadném pripadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkou$ky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel prostfednictvim
technického dozoru investora kontrolni dny, vterminech nezbytnych pro Ffadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésiéné.

Ustanoveni IV.

Predani a prevzeti stavenisté a bezpeénost na ném

Pro ucely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli stavenidt€ za nasledujicich
podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami
nebo osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti poskytne potfebou a u€innou soucinnost
pfi vypracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan") koordinatorovi BOZP tak, aby tento plan plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpetné a zdravi neohroZujici prace. Béhem praci na stavbé zhotovitel poskytuje
podklady a podnéty pro aktualizaci planu.

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpeCnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancu, vcetné
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zaméstnancu poddodavateld, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Zze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné pfedpisy
bezpec€nosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovidté po skonceni pracovni ¢innosti, véetné
zavéreCného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, které se budou v souvislosti

s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpec¢nosti prace, protipozarni

ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje nevykonavat &innost koordinatora BOZP na stavenisti sam,
prostfednictvim osob s nimiz jedna ve shodé nebo zaméstnancl svych nebo takovych
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v pfipadé, ze
koordinatorem BOZP na stavenisti bude nebo ma byt jmenovana néktera z osob
uvedenych v prvni vété tohoto bodu, a to bezodkladné poté, co se o této skute€nosti
dozvédél.

Ustanoveni V.

Zpusob zabezpeceni zarizeni stavenisté
a lhuta pro odstranéni zarizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté
po predani a prevzeti dila

Objednatel nepozaduje jiné zabezpeCeni stavenisté, nez které vyplyva z pfislusnych
obecnych norem a pravnich predpisu.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté nejpozdéji do 14 dni od
pfedani a prevzeti dila. Do tohoto data zhotovitel odstrani ze stavenisté vSsechny zbytky,
necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy a zafizeni pouzivané pro doCasné ucely a
opusti stavenisté jako celek v Cistém a bezpecném stavu.

Ustanoveni VL.

Zpusob predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen vc€as, nejméné 7 kalendainich dni pfedem, objednatele pisemné
vyzvat k pfevzeti pfedmétu dila, stim, Ze objednatel termin pfevzeti pisemné potvrdi.
Dlikazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti pfedmétu dila a prokazujici
vCasnost takoveé vyzvy nese zhotovitel.

Pfedmét dila je povazovan za radné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad
a nedodélkd a doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

Objednatel muze prevzit pfedmét dila s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani
uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Veskeré takové vady budou v protokole o pfedani a prevzeti dila uvedeny a zaroveh bude
stanovena Ihuta pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté
Ihaté odstranit. Nebudou-li vady odstranény v této Ihaté, je objednatel opravnén
postupovat obdobné dle ustanoveni VII. bod 5. a nasl.

O predani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery
podepisi obé smluvni strany a zastupce uzivatele, dale téZ osoba vykonavajici technicky
dozor investora, pokud se procesu pfedani a pfevzeti dila u€astnili. Kazda z uvedenych
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osob ma pravo vyjadiovat se k zapisu a uvest v ném své stanovisko k pfedmétu dila nebo
procesu jeho pfedani a pfevzeti.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, ze pfedmét dila

viewv s

ojedinélé drobné vady, které nebrani uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji, protokol o pfedani a prevzeti dila nemusi podepsat,
vzdy vSak do tohoto protokolu zaznamena divody odmitnuti pfevzeti.

SpInéni pozadavku obecné zavaznych predpist a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladl potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavajiciho a prejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako:

(a) dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni v&. elektronické
podoby,

(b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald vcéetné
prohlaseni o shodé,

(c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO; apod.),

(d) zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouSkach (napf. tlakové zkouSky, revize elektroinstalace, plynu,
tlakové nadoby, kominy apod.),

(e) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

(f) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasparty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

(g) original/-y stavebniho/-ch deniku/-U a kopie zménovych listd,
(h) provozni fad pro zkusebni provoz,
(i) provozni fad pro trvaly provoz,

(j) protokol o zaskoleni obsluhy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZzuje se dilo za dokonfené a schopné
predani.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni poZzadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkouSek v&etné zdlvodnéni, pro€ je poZaduje a s uvedenim terminu, do

kdy je pozaduje provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva z povahy dila,
provadi je zhotovitel za Uhradu.

Ustanoveni VIL.

Zarucéni doba, odpovédnost za vady

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicti ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad
obéma smluvnimi stranami nebo od odstranéni vad, pfipadné nedodélkl, pokud bylo dilo
pfevzato s vadami, pfipadné nedodélky, dle téchto obchodnich podminek. Za jakékoliv
vady zpUsobené Cinnosti zhotovitele zjisténé v této dobé& odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a uplnost provedeni predmétu dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych pfedpist a postupu, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist. Celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
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jestlize zejména neodpovida pozadavkim smlouvy, Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema
vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi pfedpisy
nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje naklady
neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény neprodlenég, tak
je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj. nejpozdéji do 10
pracovnich dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na jiné
lhaté.

Zhotovitel po uvedenou zaruéni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, {j.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy,
jednotlivych pozadavku a pokynu objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich pfedpisu, pokud se na provadény pfedmét dila, jeho Casti
a pfislusenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytec¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihuté 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve lhaté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Zze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele vadu
odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli vydaje, Skodu a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych €asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho ¢asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vubec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu nizSim nez projektovaném podle
smiouvy.

Prava vyplyvajici z odpovédnosti za vady Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby,
pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za
v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vuci zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu 8kod souvisejicich s vadami dila. Pro pfipad, Ze zhotovitel neodstrani
vadu ve sjednaném terminu fadné a vCas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé vady nebo dle jiného
ujednani smluvnich stran.

Ustanoveni VIIL.

Zajisténi radného plnéni

Zhotovitel pisemné& oznami objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila, a to do 14 dnu od jejich uzavfeni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam a uc€elu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé& a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi realizaci
dila dodrzovat zejména veskeré CSN a dal$i technické normy a predpisy, bezpe&nostni
predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, platné v dobé provadéni stavebnich
praci, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se €innosti zhotovitele, bezpecnosti
prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile Ci majetku objednatele jakoz i
tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prabéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti odpovidajici
uCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a dodany v jakosti
pozadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a Ze dilo bude
odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkusenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny udaje
dalezité pro plnéni smlouvy, zvlasté udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu na
vyzadani. Objednatel muze k zapistiim pfipojovat sva stanoviska.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych piekazek. Dale téz uskladni nebo odstrani jakykoli
prebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo docasné
objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi nebo rizikovymi
odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych pfedpisu a zabezpedi jejich
uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz
uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace
udrzovat v Cistém stavu.

V pfipadé nedodrzeni povinnosti uklidu komunikaci podle bodu 7. tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén zajistit uklid sam, pfipadné povéfit uklidem komunikaci treti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromé& uhrazeni
veskerych nakladl je zhotovitel povinen navic uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30 % z Castky nakladu na uklid.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté do 14 dni od
pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % ze
smluvni ceny dila za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni. Pro pfipad, Ze zhotovitel
nezajisti vyklizeni a uklizeni stavenisté je objednatel opravnén postupovat pfiméfené dle
bodu 8. tohoto ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny
dila za kazdy i zapoc€aty tyden prodleni zhotovitele viuc¢i harmonogramu praci, nedohodnou-
li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 1 % ze smluvni ceny dila
za kazdy i zapocaty tyden prodleni s pfedanim fadné dokonceného dila, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, kdy je realizace dila financovana z prostfedkl dota¢nich programu a zhotovitel
nedodrzi termin pfedani pfedmétu dila dle €l. 1ll smlouvy, pfi¢emz objednatel v dlisledku
poruseni této povinnosti zhotovitelem bude sankcionovan formou kraceni nebo uplného
odejmuti poskytnuté dotace na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi této sankce. Narok objednatele na nahradu Skody tim neni dotcen.

V pfipadé jakéhokoliv jiného poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo z pravnich
predpisu se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 15 dna po
obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené IhGté neuhradi smluvni pokutu, odecist ze svych zavazkd vaci
zhotoviteli své finanéni naroky na smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vyuctuje. Opravnénost
naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Ukony ze strany
objednatele.

Strana 7 (celkem 10)



15.

16.

17.

18.

19.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen
narok objednatele na nahradu plné vy$e pfipadnych $kod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu $kody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé
zpUsobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych smlouvou nebo
v souvislosti s plnénim ze smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se na takové poruseni povinnosti
dané smlouvou vztahuje smluvni pokuta.

Bude-li objednateli ze strany organ(i ochrany zivotniho prostfedi, pfipadné jinych organu
statni spravy, uloZzena pokuta za poruseni pravnich predpisl v souvislosti s provadénym
dilem, bude tato pokuta, prokaze-li se zavinéni zhotovitele, zhotovitelem objednateli
nahrazena. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude objednatel schopen zapocist na
pohledavku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnt od obdrzeni oznameni
o vySi sankce a vyzveé k uhradé.

Smluvni strana mGze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovenim této smlouvy pfenese na tieti osobu upIné nebo
Caste¢né prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z této smlouvy anebo
postoupi tfeti osobé tuto smlouvu celou;

(b) pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho ¢asti;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpeénosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
Ci jiné bezpecCnostni pfedpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez
30 dn( s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

(e) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

(f) zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologické postupy;

(g) zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenénim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho upadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl sou€innost koordinatorovi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyna.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované&, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokongit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonCenim nebo
uvedenim dila &i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na ucet objednatele
do 30 dnu po obdrZeni vyzvy objednatele.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vy3e uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude mit finanéni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnu s uhradou dafiového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s bodem 5. ustanoveni |. a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo
vlaci zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén takové naroky zapodist.
Objednatel tyto naroky zapocte tak, Ze od zhotovitelem fakturované Castky tyto naklady,
pfipadné vzniklé finan¢ni naroky, odecte a zhotoviteli uhradi ¢astku takto upravenou
(snizenou).

Ustanoveni IX.

RUzné

Vlastnické pravo k vécem (v€etné dokumentace) potfebnym k provedeni dila, které jesté
nejsou ve viastnictvi objednatele, pfechazi na objednatele okamzZikem dodani na
stavenisté, u sluzeb a praci jejich provedenim nebo zaplacenim, podle toho, ktera z vysSe
uvedenych skuteCnosti nastala dfive. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfechod
vlastnického prava na objednatele ve svych pfipadnych poddodavatelskych smlouvach.

Nebezpeli Skody na zhotovovaném predmétu dila nese bez ohledu na pFechod
vlastnického prava zhotovitel. Nebezpeci Skody na predmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spole¢né s rizikem jejich ztraty nebo poSkozeni €i jakékoliv jiné ujmy,
pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd, pfip. protokolu o odstranéni vad a nedodélkl, obéma smluvnimi
stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zaru€ni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila $koda, ztrata nebo jakakoliv jina ujma v dobé do
pfechodu nebezpeli Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady odstrani
vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Ujmu a uvede dilo do bezvadného stavu a do souladu s
podminkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavbu tak, aby nedochazelo ke
Skodam vuci tfetim osobam. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti hradi vzniklou Skodu.

V pribéhu provadéni dila mize objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzadat
zmény projektd, pland, specifikaci, vykresd, dila nebo jeho C&asti. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhuté, zhotovitel do 10 dnd po obdrzeni pozadavku objednatele na
zménu navrhne a pfedlozZi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery bude
obsahovat navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to zmény budou vyZzadovat, i
navrh na Upravu smluvni ceny dila (s podrobnégjsi specifikaci jako zejména jednotkové
ceny za sluzby a prace, ceny za kus a podobné) a navrh na Upravu terminu pinéni.
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5. Schvaleni dokumentu zmény dila objednatelem a vysloveni souhlasu s provedenim zmén

10.

bude provedeno takto:

(a) V pripadé, ze bude objednatel po uzavieni smlouvy, v dusledku novych skute¢nosti,
pozadovat prace nad ramec pInéni pfedmétu dila dle smlouvy, bude pozadavek na
provedeni téchto praci uplatnén zapisem ve stavebnim deniku a takto vyslovné
oznacen. Rozsah, cena a termin pInéni téchto praci bude pfed jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku smlouvy. Prace nad ramec plnéni
predmétu dila dle smlouvy, jejichZ provedeni bude mit vliv na cenu dila nebo terminy
pInéni, mohou byt provedeny az po uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé;

(b) Prace nad ramec pInéni pfedmétu dila dle smlouvy, jejichz provedeni nebude mit
vliv na cenu dila a terminy plnéni, mohou byt sjednany pred jejich realizaci ve
stavebnim deniku osobami opravnénymi k zapisovani do stavebniho deniku.
Zhotovitel provede zménu dila v rozsahu a za podminek dohodnutych smluvnimi
stranami.

Zhotovitel pfipravi a bude udrZzovat zaznam zachycuijici povahu, naklady a stav vSech
zmén, jak navrhovanych, tak i schvalenych (zmény ve vykresové dokumentaci, zpravy,
zapisy do denikd a podobné).

Zhotovitel neni opravnén pfenést bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu
uplné ani ¢aste€né prava nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji ze smlouvy
anebo postoupit tfeti osobé smlouvu celou, pokud z nékterého ustanoveni smlouvy
nevyplyva jinak. Pfi nedodrzeni této povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo
odstoupit od smlouvy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam
z ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, zakona, CSN g&i
jinych norem a predpisu, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finan¢né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pfi pfipravé stavby jmenovan
a vysla-li potfeba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, oznami tuto skutecnost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti veSkerou nezbytnou soucinnost a spolupraci vyzadovanou pravnimi
pfedpisy a touto smlouvou.

Ustanoveni X.

Vztah obchodnich podminek a smlouvy

Obchodni podminky mohou byt mé&nény pouze vyslovné ve smlouvé nebo v dodatku ke
smlouvé. V pripadé neuZziti nékterého ustanoveni obchodnich podminek toto musi byt
ve smlouvé nebo v dodatku vyslovné uvedeno.

V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a smlouvy maji
vykladovou pfednost ujednani smlouvy.
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